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I. ST-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

1. Wstęp 
 

1.1 Nazwa zamówienia 
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA 
WIELKOPOLSKIEGO - ZADANIE 3 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W 
SIEDLCU. PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU POSTERUNKU POLICJI W SIEDLCU – 
INSTALACJE SANITARNE. 

 
1.2 Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacji technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem remontu instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej 
wody użytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 
1.3 Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 

1. Roboty demontażowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku. 
2. Roboty demontażowe fragmentów istniejącej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w budynku. 
3. Wykonanie nowej wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku. 
4. Wykonanie nowych fragmentów wewnętrznej instalacji zimnej i cieplej wody użytkowej i kanalizacji 

sanitarnej. 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 
1. Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych 

przewodów napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi 
urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami 
wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 

2. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

3. Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami 
zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 
pomieszczeń. 

4. Woda instalacyjna – Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających 
temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

5. Źródło ciepła – Kotłownia, węzeł ciepłowniczy, układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją techniczną 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

7. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

8. Księga (rejestr) obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów zawsze podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera, 

9. Przedsięwzięcie (zadanie) budowlane - kompleksowa realizacja inwestycji polegająca na 
wykonaniu modernizacji istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię olejową, 

10. Dokumentacja Projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary przedsięwzięcia będącego przedmiotem robót, 

11. Zleceniodawca - strona kontraktu, zlecająca do realizacji przedsięwzięcie budowlane, 
12. Wykonawca - strona kontraktu, przyjmująca do realizacji zgodnie z przekazaną Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi przedsięwzięcia budowlanego, 
13. Inspektor Nadzoru - zwany dalej Inżynierem - do którego należy nadzór techniczny i prawny na 

budowie oraz kontrola i weryfikacja dokumentacji Wykonawcy w zakresie realizowanego 
kontraktu, 

14. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej, 
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15. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

16. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy, 

 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za Jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i 

pozwoleniem na budowę. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wymogów 
przedstawionych w Specyfikacjach Technicznych, tj.: 

 ST-00 „Wymagania Ogólne" 
 ST-01 „Roboty rozbiórkowe i demontażowe", 
 ST-02 „Instalacja „centralnego ogrzewania", 
 ST-03 „Instalacja wod-kan", 

 

1.5.1. Przekazanie placu budowy 
 Zamawiający w terenie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy plan 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone pomieszczenia Wykonawca odtworzy na 
własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
 Dokumentacja Projektowa składa się z następujących elementów: 

 Projekt budowlano-wykonawczy – projekt termomodernizacji budynku posterunku policji w 
Siedlcu – instalacje sanitarne, 

 Przedmiary robót. 
 
 W/w komplety dokumentacji znajdują się w posiadaniu Zamawiającego i zostaną przekazane 
Wykonawcy po przyznaniu mu kontraktu.  
 Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem 
podanym w dokumentacjach przetargowych. 
 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inżyniera dla Wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca 
kolejność ich ważności: 
 
1. Specyfikacje Techniczne, 
2. Dokumentacja Projektowa. 
 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
 Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna albo obie te wartości, to 
roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie 
znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.  
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 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST, ale osiągnięta zostanie możliwa do zaakceptowania jakość elementu budowli, to Inżynier może 
zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie 
potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu i/lub ST. 
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub 
ST oraz wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy oraz przekazanych przez 
Zamawiającego pomieszczeń (i materiałów) w sposób określony w ST-00 „Wymagania ogólne", w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót.  
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, takie jak: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory 
drogowe itp. oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności zatrudni dozorców i podejmie wszelkie 
inne środki niezbędne dla ochrony robót i osób przebywających w obiektach i w jej otoczeniu.  
 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych ogrodzeń i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, ogrodzenia i inne 
urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera i zgodna z 
obowiązującymi przepisami. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
wliczony w cenę kontraktową. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 
i odbioru końcowego robót oraz przekazania terenu budowy Zamawiającemu po zakończeniu prac. 
Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia i 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań Wykonawca zapewni spełnieni następujących warunków: 
1. Miejsca na bazy, magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną tak wybrane, 

aby nie powodować zanieczyszczeń w środowisku naturalnym, 
2. Plac budowy będzie utrzymywany w należytym porządku, 
3. Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

 Zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych płynami, paliwami, olejami, 
 materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, 
 Zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 Przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
 Możliwością powstania pożaru. 

 
 Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcę. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego na czas prowadzenia 
robót oraz w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami, 
oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 



  - 10 - 
 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego.  
 Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pyliste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub 
brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność.  
 Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak np.: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., a także za istniejące instalacje znajdujące się w 
budynku przekazane mu przez Zamawiającego w obrębie placu budowy. 
 O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, Wykonawca 
powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inżyniera. 
 Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji kontraktu do właściwego oznaczenia i 
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i 
urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane jednostki 
będące właścicielami lub eksploatujący te instalacje i urządzenia oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu naprawy. 
 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu i instalacji w budynku wskazanych w dokumentacjach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca będzie stosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas 
transportu materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
 Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od odpowiednich władz na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi i w sposób ciągły będzie powiadamiał Inżyniera o fakcie użycia 
takich pojazdów. Uzyskanie zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia 
dróg, które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
pojazdami budowlanymi i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt, 
zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
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sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 
sposób, aby modernizowana kotłownia lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
do momentu odbioru końcowego. Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia na piśmie. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy zawarte w ustawach i 
rozporządzeniach, a także inne przepisy związane z wykonaniem przedmiotowych robót oraz 
przestrzegać ich w czasie wykonywania prac. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 Wykonawca zapewni objęcie kierownictwa nad prowadzonymi pracami przez osobę posiadającą 
stosowne uprawnienia budowlane, wpisaną na list Okręgowej Izby Inżynierów i posiadającą aktualne, 
opłacone składki.  
 W celu wykluczenia odpowiedzialności Zamawiającego Wykonawca będzie posiadał odpowiednie 
ubezpieczenie ludzi, robót i mienia. Rodzaj i formę ubezpieczenia określi Zamawiający w Warunkach 
Zamówienia. 

1.5.13. Odbiór techniczny i rozruch 
 Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia na piśmie oraz wpisem do dziennika budowy o 
dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia robót, oraz planowanych rozruchach urządzeń 
technologicznych. 
 Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Inżynier z zaznaczeniem ich przyjęcie lub 
zajęciem stanowiska. 
 
2. Materiały 

2.1 Źródła uzyskania materiałów 
 Źródła uzyskania wszystkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę przed 
rozpoczęciem robót budowlanych. Przed zaplanowanym użyciem materiałów Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi certyfikaty, atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie celem ich 
zatwierdzenia. W przypadku nie zaakceptowania przez Inżyniera materiału ze wskazanego źródła 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera materiał z innego źródła. Zatwierdzenie partii 
materiałów z danego źródła nie oznacza, że wszystkie materiały z tego źródła będą przez Inżyniera 
dopuszczone do wbudowania. 
 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco badania oraz kompletować certyfikaty, 
atesty i świadectwa dopuszczenia w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego 
źródła w sposób ciągły będą spełniały wymagania ST. 
 

2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę, na jego koszt, wywiezione 
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne 
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do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Miejsca czasowego składowania materiałów będą 
zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych wcześniej z Inżynierem lub poza 
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę na własny koszt. 
 

2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody Inżyniera.  
 
3. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach 
sprzęt powinien być każdorazowo uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej oraz ST i we wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym kontraktem. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wymaganiom 
ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. Obsługa posiadać będzie 
odpowiednie i wymagane przepisami przeszkolenie. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 
Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w 
przypadkach, gdy wymagają tego przepisy i/lub każdorazowo na żądanie Inżyniera. 
 Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach to Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru, co najmniej 3 
tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące 
zachowania warunków kontraktu, nie zostaną dopuszczone przez Inżyniera do robót. 
 
4. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i własności przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom kontraktu, na polecenie Inżyniera będą 
usunięte z placu budowy na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne 
rozmieszczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i zaleceniami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w realizacji robót zostaną, 
jeśli wymagać będzie tego Inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
 Sprawdzanie jakości prowadzenia robót przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich nieustanną i właściwą jakość oraz dokładność. 
 

5.2 Polecenia Inżyniera 
 Inżynier będzie podejmować decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, 
oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach, związanych z 
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interpretacją Dokumentacji Projektowej i ST oraz dotyczących akceptacji wypełnienia warunków 
kontraktu przez Wykonawcę.  
 Inżynier będzie podejmować decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inżyniera 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach, przepisach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałowców, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Inżynier jest upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów 
dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając przygotowanie i produkcję 
materiałów. 
 Inżynier powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, 
które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w Dokumentacji Projektowej i ST. 
 Z odrzuconymi materiałami należy postępować jak opisano wyżej.  
 Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  
 Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1 Zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót w przewidzianym na to czasie. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną 
kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny i wymagany, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z kontraktem. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 

6.2 Pobieranie próbek 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 W każdym momencie Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 
usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.3 Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub 
badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez 
Inżyniera. 
 

6.4 Raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w poleceniu Inżyniera. Wyniki badań (kopie) będą 
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przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
przez niego zaakceptowanych. 
 

6.5 Badania prowadzone przez Inżyniera 
 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów. Zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić 
badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST.  
 W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6 Certyfikaty i deklaracje 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 

 
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inżynierowi.  
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj ą tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7 Dokumenty budowy 

6.7.1. Dziennik budowy – jeśli jest wymagany 
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 
na Wykonawcy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do dziennika budowy należy 
wpisywać w szczególności: 

 Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 Datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 Uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramów robót, 
 Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
 Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

 robotach, 
 Uwagi i polecenia Inżyniera, 
 Daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

 ostatecznych odbiorów robót, 
 Wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
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 ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

 badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inżynierowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.7.2. Rejestr obmiarów 
 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

6.7.3. Pozostałe dokumenty budowy 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 

 Pozwolenie na realizację zadania budowlanego – jeśli jest wymagane, 
 Protokoły przekazania terenu budowy, 
 Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
 Umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne, 
 Protokoły odbioru robót, 
 Protokoły z narad i ustaleń, 
 Korespondencję na budowie. 

 

6.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem.  
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego oraz organów państwowych upoważnionych do dokonywania kontroli. 
 
7. Obmiar robót 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 
3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie, w 
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 Błędne dane zostaną poprawione, wg instrukcji Inżyniera, na piśmie. 
 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i Inżyniera. 
 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
 Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 
Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inżynierem. 
 
8. Odbiór robót 

8.1 Rodzaje odbiorów robót 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 Odbiorowi częściowemu, 
 Odbiorowi ostatecznemu, 
 Odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie Inżyniera. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.3 Odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  
 Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 

8.4 Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inżyniera. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktu, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa wyżej. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
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robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych.  
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy (Dokumentację Powykonawczą),  

 Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające 
lub zamienne), 

 Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST (orginały), 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 
 

8.5 Odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 
 
9. Podstawa płatności 

9.1 Ustalenia ogólne 
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych 
ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji 
kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w 
Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 Szczegółowe zasady i terminy płatności zawiera kontrakt na wykonanie robót 
 

9.2 Warunki kontraktu i Wymagania Ogólne ST-00 
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków kontraktu i wymagań ogólnych zawartych w    
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ST-00 „Wymagania Ogólne" obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a 
niewyszczególnione w kosztorysie. 
 
10. Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z 

późniejszymi zmianami. 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108 z 2002 r., poz. 953). 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z dnia 6 lutego 2003, poz. 401). 

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997, Nr 129 poz. 844 z późniejszymi 
zmianami). 

 
 



  - 19 - 
 

 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 
 
 
 
 
 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 
 
 
 

ST – 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznań, marzec 2017 r. 



  - 20 - 
 

II. ST-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

11. WSTĘP 
 

11.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-01 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót rozbiórkowych i demontażowych, związanych z wykonaniem remontu instalacji 
centralnego ogrzewania oraz wod-kan dla budynku Posterunku Policji w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 23 dz 
nr 809/1. 
 

11.2 Zakres stosowania ST 
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

11.3 Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie rozbiórek związanych z przygotowaniem pomieszczeń do wykonania remontu 
istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, zimnej i ciepłej wody i instalacji kanalizacji sanitarnej. W 
zakres tych robót wchodzą: 

 Rozbiórki elementów i urządzeń istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 
 Rozbiórki fragmentów elementów i urządzeń istniejącej instalacji wodociągowej, 
 Rozbiórki fragmentów elementów i urządzeń istniejącej instalacji kanalizacyjnej. 

 
11.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 
Ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 
12. MATERIAŁY 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". Dla robót 
rozbiórkowych ujętych w pkt 1.3. niniejszych specyfikacji materiały nie występują. 
 
13. SPRZĘT 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". Do robót 
rozbiórkowych ujętych w pkt 1.3. niniejszych specyfikacji może być użyty dowolny sprzęt. 
 
14. TRANSPORT 

14.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

14.2 Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Przewożony ładunek 
należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
15. WYKONANIE ROBÓT 

15.1 Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 
 

15.2 Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 Organizacja zaplecza budowy na terenie posesji na której usytuowany jest istniejący obiekt. 
 Odciąć dopływ wody do budynku zamykając główny zawór za wodomierzem, 
 Odwodnić istniejącą instalację wodociągową. 

 
15.3 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
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15.3.1. Roboty rozbiórkowe - instalacyjne 
 Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania wraz z armaturą i urządzeniami 

wykonany będzie bez odzysku elementów. 
 Demontaż istniejącej instalacji w kotłowni wraz z armaturą i urządzeniami wykonany będzie 

bez odzysku elementów. 
 Demontaż istniejących fragmentów instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z armaturą 

i urządzeniami wykonany będzie bez odzysku elementów. 
 Demontaż instalacji wodociągowej obejmuje fragmenty instalacji w węźle sanitarnym na 

poziomie wysokiego parteru pom. nr 16. 
 Demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje fragmenty instalacji wewnętrznej w 

zakresie pomieszczenia kotłowni. 
 Przed przystąpieniem do demontażu rurociągów izolowanych należy najpierw zdemontować 

 izolację cieplną. 
 Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do punktu skupu złomu w 

uzgodnieniu z Zamawiającym i Inżynierem. 
 
16. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

16.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli Jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

16.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych i demontażowych 
 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano wcześniej. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, oraz zgodności zakresu wykonanych 
robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi. 
 
17. OBMIAR ROBÓT 

17.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

17.2 Jednostki obmiarowe 
 Jednostkami obmiarowymi są: 
1. Rozbiórki elementów budowlanych:   m2, m3, szt., kpl., 
2. Rozbiórki elementów instalacyjnych:  m, szt., kpl., 
 
18. ODBIÓR ROBÓT 

18.1 Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

18.2 Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych 
 Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
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19. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
19.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

19.2 Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania robót obejmuje wykonanie wszystkich prac wymienionych w ST-01. 
 
 
20. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
1. Materiały z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inżynier. 
2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera. 
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III. ST-02 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

1. WSTĘP 
  

1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej SST-02 są wymagania dotyczące wykonania 
remontu instalacji centralnego ogrzewania wraz kotłownią gazową dla budynku Posterunku Policji w 
Siedlcu, ul. Zbąszyńska 23 dz nr 809/1. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie remontu istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. W zakres tych robót wchodzą: 

 rozbiórki elementów i urządzeń istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, 
 montaż rurociągów rozprowadzających w piwnicy, 
 montaż pionów instalacyjnych, 
 montaż zaworów odcinających i regulacyjnych podpionowych, 
 montaż gałązek grzejnikowych 
 montaż grzejników, 
 montaż zaworów termostatycznych na gałązkach grzejnikowych zasilających, 
 montaż nowego kotła gazowego, 
 wykonanie podłączenia nowego kotła do instalacji wodnej i odprowadzenia spalin, 
 płukanie instalacji, 
 badanie i uruchomienie instalacji, 
 montaż izolacji termicznej, 
 wykonanie nowej instalacji wentylacji grawitacyjnej w kotłowni, 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami podanymi w SST-00 „Wymagania 
ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy 
„Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów, urządzeń 
i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
 Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać 
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom odpowiednich Polskich Norm. 
 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami i przepisami. 
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2.2 Grzejniki 
  Należy stosować grzejniki stalowe płytowe wyszczególnione w opisie technicznym i w wykazie 
załączonym do Dokumentacji Projektowej. 
 

2.3 Rurociągi 
 W instalacji centralnego ogrzewania stosować rury stalowe systemu KAN-Therm Steel. System 
KAN-Therm Steel to kompletny system instalacyjny składający się ze stalowych rur i złączek w 
średnicach od Ø12 do Ø108 mm. Rury i złączki w Systemie KAN-Therm Steel wykonane są z wysokiej 
jakości stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne 
zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrznych powierzchni rur i kształtek. 
 Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków i pęknięć spowodowanych uszkodzeniami. 
 

2.4 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do 
Dokumentacji Projektowej. 
 

2.5 Izolacja termiczna 
 Izolację ciepłochronną rurociągów i kolektorów należy wykonać z otulin i kształtek z pianki 
poliuretanowej lub wełny mineralnej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w SST-00 
„Wymagania Ogólne". 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

4.2 Grzejniki 
 Transport urządzeń grzewczych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Grzejniki 
dopuszcza się transportować luzem, w fabrycznych opakowaniach, pod warunkiem, że zabezpieczone 
zostaną na środkach transportu przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 

4.3 Rury 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia. 
 

4.4 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

4.5 Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby 
i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych 
i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w przedmiotowych normach. 
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4.6 Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. Przewożony ładunek 
należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

5.2 Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

 Teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 
 Odłączyć istniejące zasilanie instalacji centralnego ogrzewania, 
 Odwodnić istniejącą instalację centralnego ogrzewania. 

 
5.3 Roboty rozbiórkowe 

 Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 Przed przystąpieniem do demontażu rurociągów izolowanych należy najpierw zdemontować 
 izolację cieplną. 

 Elementy instalacji: rury, zawory oraz grzejniki należy oczyścić, posegregować i przekazać 
Zamawiającemu. Materiały składować w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
5.4 Montaż instalacji centralnego ogrzewania 

5.4.1. Montaż rurociągów 
 Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2 
„Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania". Przed układaniem przewodów należy sprawdzić 
trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych i w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania 
robót: 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 Przecinanie rur, 
 Założenie tulei ochronnych, 
 Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 Wykonanie połączeń. 

 
 Rurociągi poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% w kierunku 
źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem zabezpieczającym odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach 
ochronnych o wewnętrznej średnicy większej, co najmniej o 8,0 mm od zewnętrznej średnicy 
przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a tuleją ochronną należy wypełnić materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie 
się. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. 
 Długość tulei powinna być większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody mocować 
do ścian i stropów za pomocą typowych uchwytów do rur gwarantujących możliwość ruchów 
związanych z wydłużeniem termicznym w odstępach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość 
między osiami wynoszącą 8 cm ( 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40; odległość 
między przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż 
tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony 
powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
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5.4.2. Montaż grzejników 
 Każdy grzejnik powinien być zaopatrzony w armaturę umożliwiającą regulację jego mocy cieplnej 
lub wyłączenie. Grzejniki należy sytuować przy ścianie zewnętrznej pod oknem. Grzejnik ustawiany 
przy ścianie należy montować, w płaszczyźnie pionowej lub w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z 
instrukcją producenta grzejnika. Grzejni należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób 
umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród 
budowlanych, w których lub, na których gałązki te są prowadzone. 

5.4.3. Montaż armatury 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z rurociągami należy łączyć za 
pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienia połączeń gwintowanych 
wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej. 
 Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by wrzeciono 
skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 
 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
 Armatura spustowa powinna być zainstalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 
podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu). Armatura 
spustowa powinna być zlokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do 
węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub 
przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) niepowodującego zanieczyszczenia 
wody. 

5.4.4. Zabezpieczenie antykorozyjne i izolacje termiczne 
 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów: 
 Przyjęte w projekcie rurociągi systemu KAN-Therm Steel nie wymagają wykonania dodatkowego 
zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 
 Wykonanie izolacji ciepłochronnej: 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu prób 
ciśnieniowych, rozruchu na ciepło i po zabezpieczeniu antykorozyjnym powierzchni przeznaczonych 
do izolowania, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
rurociągu. Wszystkie styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV stosowaną w robotach 
izolacyjnych. 
 Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych. 
 

5.5 Badania i uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania 
 Instalacja przed wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego rurociągów oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. Przed 
przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie kilkakrotnie starannie 
przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania instalację należy napełnić wodą uzdatnioną 
o jakości zgodnej z PN-93/C 04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania 
dotyczące jakości wody". Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
 Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej > 0° C. 
 Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 0,4 MPa. 
 Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości. Podczas badania powinien być używany cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
 Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia, a oględziny połączeń, spawów i armatury nie wykażą przecieków ani 
roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności 
na zimno należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych - w miarę możliwości - 
parametrach czynnika grzewczego, lecz nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. Próba 
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szczelności na gorąco powinna być poprzedzona, co najmniej 72 godzinną pracą instalacji. 
 Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, 
uszczelnień, dławic itp. oraz skontrolować zdolność kompensacji wydłużeń przez instalację. 
 Podczas rozruchu na ciepło należy dokonać sprawdzenia i ewentualnej regulacji instalacji 
centralnego ogrzewania. 
 Wynik próby uważa się za pozytywny, jeżeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, 
a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 

5.6 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
 Nastawy armatury regulacyjnej jak nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury 
regulacyjnej, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych 
zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu 
szczelności instalacji w stanie zimnym. 
 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 
obliczeń hydraulicznych instalacji zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. Czynność ustawienia 
należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

6.2 Kontrola jakości robót rozbiórkowych i demontażowych 
 Wymagania dla robót rozbiórkowych podano wcześniej. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót, oraz zgodności zakresu wykonanych 
robót z Dokumentacją Techniczną i Specyfikacjami Technicznymi. 
 

6.3 Kontrola jakości robót instalacyjnych 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych”. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

7.2 Odbiór robót rozbiórkowych i demontażowych 
 Odbiór robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych zgodnie 
z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają 
zasadom odbioru robót zanikających. 
 

7.3 Odbiór robót 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji technologicznej centralnego ogrzewania 
należy dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 6 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz normą PN-64/B-10400. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru instalacji ogrzewczej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

 Dziennik Budowy – jeśli był wymagany, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

poszczególnych dostawców materiałów), 
 Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 Protokół prób szczelności całej instalacji.  
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 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Technicznej, 

 Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
 Protokóły badań szczelności instalacji, 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w SST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 
 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 USTAWY 
 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz 
zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 
80/2000, poz.904. 
 

10.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji 
wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje 
kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 
póz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107, póz. 679). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 
51, poz.617). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, 
poz.456). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104). 
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10.3 ZARZĄDZENIA 
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295). 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, 
poz.23). 
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, poz.463). 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniająca 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, poz.216). 
 

10.4 POLSKIE NORMY 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia. 
PN-90/B-01421 Ciepłownictwo. Terminologia.  
PN-EN 215:2002 – Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
PN-EN 442-1:1999 – Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne. 
PN-EN 442-3:2001 – Grzejniki. Ocena zgodności. 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego przyłączonych do sieci cieplnych. Wymagania. 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania. 
PN-EN 331:1998 Ręcznie uruchamiane kurki kulowe i stożkowe stosowane w instalacjach domowych 
budynków.  
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów 
wodnych i zamkniętych obiegów ciepłowniczych. 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-H-74200:1998 – Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-79/H-74244 – Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN65/M-69013 – Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania. 
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - 
wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 
 

10.5 PRZEPISY INNE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
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IV. ST-03 INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA 

1. WSTĘP 
  

1.1 Przedmiot ST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej 
dla budynku Posterunku Policji w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 23 dz nr 809/1. 
  

1.2 Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych ST 
 Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej zimnej i 
ciepłej wody użytkowej oraz instalacji kanalizacji sanitarnej. W zakres tych robót wchodzą: 

 montaż rurociągów rozprowadzających na poziomie przyziemia, 
 wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, osadzenie tulei 

ochronnych 
 montaż podejść instalacyjnych do przyborów, 
 montaż armatury odcinającej i zabezpieczającej, 
 montaż urządzeń sanitarnych, 
 płukanie instalacji, 
 badanie i uruchomienie instalacji, 
 montaż izolacji termicznej, 

 
1.4 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania 
ogólne" oraz z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inżyniera, oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy 
„Prawo Budowlane" i Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały, urządzenia lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. 
 Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Projektowej nie mogą powodować 
obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeśli dotyczą zmiany materiałów, urządzeń 
i elementów określonych w Dokumentacji Projektowej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
 Roboty montażowe należy realizować zgodnie Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL 
zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”, Polskimi Normami, oraz 
innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowych instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 Do wykonania instalacji wodociągowej zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej 
mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do 
wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać wymogom 
odpowiednich Polskich Norm. Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami. 
 Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami i przepisami. 
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2.2 Rurociągi 
 Wewnętrzną instalację wody zimnej wewnątrz budynku wykonać z rur systemu PP z 
polipropylenu typu PN 20. Zakres stosowanych średnic mieści się od Ø 16 do Ø 20 mm. 
 Wewnętrzną instalację ciepłej wody wykonać z rur PP-R stabi o ciśnieniu nominalnym PN25 
Zakres stosowanych średnic mieści się od Ø 16 do Ø 20 mm. 
Połączenia za pomocą złączek gwintowanych uszczelnianych teflonem. Rury użyte do budowy 
instalacji powinny posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty. 
 Wewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej wykonać z rur i kształtek 
kanalizacyjnych z PP łączonych przez złącza kielichowe, z zastosowaniem uszczelki wargowej. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków i pęknięć spowodowanych uszkodzeniami. 
 

2.3 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 Należy stosować armaturę podaną w opisie technicznym i w wykazie załączonym do 
Dokumentacji Projektowej. 
 

2.4 Izolacja termiczna 
 Izolację ciepłochronną rurociągów zimnej i ciepłej wody należy wykonać z otulin i kształtek z 
pianki poliuretanowej o grubościach i średnicach podanych w Dokumentacji Projektowej. 
 
3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu użytego do wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania 
Ogólne". 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

4.2 Rury 
 Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
 Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich 
zanieczyszczenia i uszkodzenia. Przy transporcie, rozładunku i składowaniu rur oraz kształtek 
stosować się do zaleceń i wymagań określonych przez producenta danego systemu. 
 

4.3 Armatura odcinająca i regulacyjna 
 Armaturę należy przewozić krytymi środkami transportu, z zabezpieczeniem przed 
przemieszczaniem i uszkodzeniami. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych 
opakowaniach producenta. Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na 
szczelność. Armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

4.4 Izolacja termiczna 
 Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej 
powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do 
nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w 
przedmiotowych normach. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
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5.2 Montaż instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 

5.2.1. Montaż rurociągów 
 Rurociągi należy łączyć zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” oraz poradników i dokumentacji 
technicznych opracowanych przez producentów danego systemu. Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć ewentualne przeszkody (możliwe do wyeliminowania), mogące 
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy rurociągi przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych i w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. Kolejność wykonania 
robót: 

 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
 Wykonanie niezbędnych bruzd i przejść przez przegrody budowlane, osadzenie tulei 

ochronnych 
 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
 Przecinanie rur, 
 Ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
 Wykonanie połączeń. 

 
 Rurociągi instalacji wodociągowej poziome należy układać ze spadkiem wynoszącym, co 
najmniej 0,3% w kierunku odwodnień. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkiem 
zabezpieczającym odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. Rurociągi kanalizacji 
sanitarnej prowadzić ze spadkami określonymi w Dokumentacji Projektowej. Przejścia rur przez ściany 
i stropy wykonać w tulejach ochronnych o wewnętrznej średnicy większej, co najmniej o 8,0 mm od 
zewnętrznej średnicy przewodu. Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową, a tuleją ochronną należy 
wypełnić materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się. W miejscach przejść nie mogą występować połączenia rur. 
 Długość tulei powinna być większa o 10,0 mm od grubości ściany lub stropu. Przewody mocować 
do ścian i stropów za pomocą typowych uchwytów do rur gwarantujących możliwość ruchów 
związanych z wydłużeniem termicznym w odstępach określonych w Dokumentacji Projektowej. 
 Przewody zimnej i cieplej wody, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm 
na kondygnację. Oba przewody należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 
8 cm ( 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40; odległość między przewodami pionu o 
większej średnicy powinna być taka, aby możliwy był dogodny montaż tych przewodów.  

5.2.2. Montaż armatury 
 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, 
żeby była widoczna, dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę z rurociągami należy łączyć za 
pomocą połączeń gwintowych, z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienia połączeń gwintowanych 
wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty miniowej lub taśmy teflonowej. 
 Na przewodach armaturę ustawiać należy w miarę możliwości w takim położeniu, by wrzeciono 
skierowane było do góry lub w bok i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś 
przewodu. 

5.2.3. Izolacje termiczne 
 Wykonanie izolacji ciepłochronnej: 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po ukończeniu montażu instalacji, wykonaniu prób 
ciśnieniowych, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
 Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
rurociągu. Wszystkie styki należy połączyć taśmą samoprzylepną PCV stosowaną w robotach 
izolacyjnych. 
 Należy zwrócić uwagę na estetykę wykonania robót izolacyjnych. 
 

5.3 Badania i uruchomienie instalacji wod-kan 
 Instalacja przed przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie 
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szczelności. Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
kilkakrotnie starannie przepłukać wodą. Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
 Badanie szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzić przy temperaturze zewnętrznej > 0° C. 
 Ciśnienie próbne powinno wynosić min. p = 1,5 x maksymalego ciśnienia roboczego instalacji. 
 Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuścić do 
przekroczenia jego maksymalnej wartości. Podczas badania powinien być używany cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy min 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i 
działce elementarnej 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
 Wyniki badania szczelności należy przyjąć za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 minut manometr nie 
wykaże spadku ciśnienia, a oględziny połączeń i armatury nie wykażą przecieków ani roszenia. Z 
próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

6.2 Kontrola jakości robót instalacyjnych 
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 
instalacji wodociągowych”. 
 Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Wyniki przeprowadzonych badań i prób należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie 
wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 

7.2 Odbiór robót 
 Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej zimnej i cieplej wody 
użytkowej oraz kanalizacji sanitarnej należy dokonać zgodnie z Wymaganiami technicznymi COBRTI 
INSTAL zeszyt 7 „Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. 
 Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 
odbioru instalacji wod-kan. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące 
dokumenty: 

 Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, (Dokumentacja Powykonawcza), 

 Dziennik Budowy, 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości, deklaracje lub 

certyfikaty zgodności z Polskimi Normami, aprobaty techniczne wydane przez 
poszczególnych dostawców materiałów), 

 Protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 Protokół prób szczelności całej instalacji.  

 
 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 

 Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

 Protokóły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
 Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
 Protokóły badań szczelności instalacji, 

 
8. OBMIAR ROBÓT 

8.1 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót 
 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1 Ogólne wymagania dotyczące płatności 

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne". 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 USTAWY 
Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane. Tekst ujednolicony Dz. U. Nr 74/2002 poz.676 oraz 
zmienna Dz. U nr 80/2003 poz.718. 
Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity) Dz. U. Nr 
80/2000, poz.904. 
 

10.2 ROZPORZĄDZENIA 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108/2002, poz.953). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz.690 z późn. zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych dla 
osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i urządzeń, przy których eksploatacji 
wymagane jest posiadanie kwalifikacji. Jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje 
kwalifikacyjną, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. Nr 59. poz.377) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/2003r., poz.401) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów 
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 
póz. 728). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 
107, póz. 679). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1988r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia l marca 1999r. w sprawie 
zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 
przeciwporażeniowej (Dz. U. Nr 22, poz.206). 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 maja 2000r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 
51, poz.617). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla Budownictwa (Dz. U. Nr 38, 
poz.456). 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia 2001r- zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla 
Budownictwa (Dz. U. z 2001r Nr 101, poz. 1104). 
 

10.3 ZARZĄDZENIA 
Zarządzenia Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 31 grudnia 1995r. zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. z 1996r. Nr 28, poz.295). 
Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych 
stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, 
urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (MP. Nr 19, 
poz.23). 
Zarządzanie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 27 czerwca 1996r zmieniające 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 48, poz.463). 
Zarządzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997r. zmieniająca 
zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do 
certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem (MP. Nr 22, poz.216). 
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10.4 POLSKIE NORMY 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą                  
PN-B-01706:1992/Az1:1999 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania 
PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. Część 1: Postanowienia 
ogólne i wymagania 
PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) 
PN-EN 60118-7 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym - 
wymagania szczegółowe dotyczące wkrętarek i kluczy udarowych. 
 

10.5 PRZEPISY INNE 
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych tom V oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów Unii Europejskiej. 
 


